
  
 
 
 
 
 
Leistungsverzeichnis  
TECTRON RVT GmbH 
- Pfandterminal  Hakensystem - 
 
ERD-, PFLASTER- UND EINBAUARBEITEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt:  Einbau von Einwegleergut- Rücknahmestationen der TECTRON RVT GmbH 

an Parkplätzen von Super- und Verbrauchermärkten (nur Festland). 
   
 
 
Bauherr:  
 
 
Planung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anbieter: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Summe Angebot netto:  ____________________EUR 
 
 
     zzgl. jeweils gültiger MwSt:  ____________________EUR 
 
 
   brutto:  ____________________EUR 
 
 
 
Summe geprüft netto:  ____________________EUR 
 
 
.....zzgl. jeweils gültiger MwSt:  ____________________EUR 
 
 
   brutto:  ____________________EUR 



2006 
Projekt:  
Bauherr:  
Planung:  
Lv: ERD-, EINBAU- UND PFLASTERARBEITEN 
 
 

Seite 2

  
1 Baustelleneinrichtung 

Einrichten, Vorhalten sowie Räumen der Baustelle,  
wie notwendige  
- Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Hilfsmittel und dergleichen, 
- Verkehrssicherung etc. 
 
Mit einzukalkulieren sind die Transportkosten der gesamten 
Baustelleneinrichtung einschl. Abtransport für die gesamte 
Baumaßnahme im Umkreis von 250 km zur nächstgelegenen 
Niederlassung. 
 
Menge:    1,00 psch            EP____________GP___________________   
 
 

2 Pflastersteine aufnehmen 
Pflastersteine 20 x 10 x 8 cm aufnehmen 
und seitlich auf Paletten lagern 
 
Menge:   29,52 m2 (7,20 x 4,10 m) EP_____________GP___________________ 

 
 
3 Pflastersteine abfahren 

Aus Pos. 2 Pflastersteine abfahren  
und nach Absprache mit dem  
Bauherrn auf Paletten lagern. 
Förderweg: bis 100 m 
 
Menge:   14,11 m2 EP_____________GP___________________ 

 
 
 

Bedarfsposition 
3a Bitumendecke einschneiden 

 
Menge:   22,60 lfm EP_____________ 

 
 

Bedarfsposition 
3b Bituminöse Befestigung aufbrechen 

Bituminöse Befestigung aufbrechen und  
aufnehmen, abtransportieren auf nächst- 
gelegene Deponie, einschließlich  
Deponiegebühren. 

 
Menge:  29,52 m2 EP_____________ 

 
 
4 Schottertragschicht/Sandbett ausheben  
 mit Abfuhr 

Schotterschicht/Sandbett unter Pflastersteinen,  
bzw. unter bituminöser Befestigung ausheben und  
abfahren auf nächstgelegene Deponie,  
einschl. Kippgebühr 
 
Menge:   13,28 m3 EP_____________GP___________________ 

  
 

5 Baugrubenaushub mit Abfuhr 
Baugrube profilgerecht ausheben und  
Grobplanum herstellen, nach Abtrag des  
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Oberbodens. Das Aushubmaterial ist zu  
entsorgen, einschl. Deponiegebühren. 
Aushubtiefe:  3,21 m 
Größe der Baugrube: 6,60 m x 3,50 m 
Bodenklasse  3 – 5 
Falls eine andere Bodenklasse angetroffen  
wird, sind die Mehrkosten gesondert auszuweisen. 
Das Auspumpen von eingedrungenem Grund- 
oder Regenwasser wird nicht vergütet, ebenso das 
Nachputzen der Baugrube durch eingefallenes 
Grubenwandmaterial. 
 
Menge:    39,00 m3 EP_____________GP___________________  

 
 
5a Baugrubenaushub seitlich lagern  
 zum Wiedereinbau 

        Baugrube ausheben und seitlich lagern 
        zum Wiedereinbau. 
 
 Menge:    25,00 m3  EP____________GP____________________ 
 

 
6 Verbau 
 Die Baugrube ist mittels eines  

vorgefertigten Verbaus zu sichern. 
Größe 6,80 x 3,80 x 3,00 m  EP____________GP____________________ 

 
 

7 Preisanfrage 
Eventuell vorhandene Fundamente aus Beton  
aufnehmen, abfahren und entsorgen einschl.  
Deponiekosten 

 
 Menge:    1,00 m3   EP____________ 
 
  
8 Fundamentschotter liefern und einbauen 

Fundamentschotter Korngröße 16/32 liefern 
und in Baugrubensohle über die gesamte 
Baugrubenfläche einbauen, 
Stärke: 25 cm 
Die Schotterschicht ist absolut waagerecht  
abzuziehen und mittels Rüttler zu verdichten. 

 
 Menge:     5,80 m3 EP______________GP___________________ 

 
 
9 Feinplanum liefern und einbauen 

Splitt (0/11 mm) in der Stärke von 5 cm auf  
Fundamentschotter der Pos. 6 über die  
gesamte Baugrubenfläche einbauen 
und absolut waagerecht abziehen 
 
Menge:     1,2 m3 EP______________GP___________________ 

 
 
10 Einbau Betonbehälter 

Betonbehälter mittels 80 to- Mobilkran  
von LKW abladen, in die Baugrube  
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einheben und waagerecht ausrichten. 
Am Betonbehälter sind dazu 4 entsprech- 
ende Lastösen angebracht.  

 
 

ACHTUNG: 
Betonbehälter ist zwingend mit einem  
Vierfach- Gehänge abzuladen und in die  
Baugrube einzuheben! 
Gewicht Betonbehälter ca. 25 to,  
Abmessungen 5,62 x 2,51 x 2,91 m (LxBxH) 

         
Menge:    1,00 Stck.   EP_______________GP___________________ 

 
 
11 Hinterfüllen mit Aushubmaterial 
 Arbeitsraum um Betonbehälter bis 50 cm 

unter Ok Gelände mit gelagertem Aushub- 
material verfüllen und sorgfältig in Lagen  
von 30 cm verdichten. 

 
Menge:     25,00 m3 EP_______________GP____________________ 

 
 
12 Rollkies als Versickerungsschicht seitlich in 
 Arbeitsraum gemäß Angabe der BLT liefern 

und einbauen. 
 

Menge:    2,00 m3    EP_______________GP____________________ 
 
 
13 Graben für Elektroleitung/Leerrohr 

Grabenaushub im Bereich der Teerdecke 
Tiefe 50 cm, Breite 40 cm, einzukalkulieren 
ist das Schneiden der Bitumentrag- und 
Feinschicht (Schnitte ca. 10 m) sowie 
das Ausheben des Schotterunterbaus. 
Verlegen von drei bauseitig zu liefernden Elektro- und 
eines Telefonkabels (Länge: 12 m) und Trassenwarn- 
bandes in zu lieferndes Sandbett sowie einer PVC-  
Rohrleitung DN 50 als “Leerrohr” einschl. Einziehen  
einer Litze + vier Bögen 45°. Überschütten des Elektro-  
und Telefonkabels mit Sand nach DIN,  
Wiederherstellen der Oberfläche mit zu liefernden  
Betonpflastersteinen (20 x 10 x 8 cm), einschl. 
Unterbau aus Sand/Splitt  

 
 Menge:    10,00 lfm. EP_______________GP____________________ 
 

 
14 Fundamenterder, Bandstahl 30/3,5 mm 

Fundamenterder aus Bandstahl, feuerverzinkt, 
einschl. allem Zubehör, um den Container herum  
in die Schotterschicht einbauen, hochführen und an 
Stahlkranz des Containers anschließen, 
Ableitung über zu liefernden und einzubauenden  
Erdspiess. 
 
Menge:    12,00 lfm   EP_____________GP ____________________ 
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15 Pflastersteine einbauen 
 
Versetzen von Betonpflastersteinen  
aus der Pos. 2, einschl. Unterbau aus Sand/Splitt, 
grau (20 x 10 x 8 cm) in Splittbett, 
Splitt/Sand ist zu liefern, 
 

 Menge:    15,41 m2 EP_______________GP____________________ 
       (Streifen umlaufend 80 cm breit) 
 
 Bedarfsposition (bei asphaltiertem Parkplatz) 

15a Pflastersteine einbauen 
 Liefern und Versetzen von Betonpflastersteinen  
 einschl. Unterbau aus Sand/Splitt, grau  
 (20 x 10 x 8 cm) in Splittbett. 

 
Menge: 15,41 m2    EP_______________ 
(Streifen umlaufend 80 cm breit) 
 
 

16 Einschneiden der Betonpflastersteine  
 Einschneiden der Betonpflastersteinen, 
 Wasserschnitt 
 

Menge:   16,26 lfm  EP_______________GP____________________ 
 

 
17               Absperrpfosten 

              Ø 60 mm, verzinkt mit roten Streifen 
 

 Menge:   4,000St. EP_______________GP____________________ 
 
 
 
 Summe Lv  ERD-, EINBAU- und PFLASTERARBEITEN         ___________________EUR 
 
 
 
 
 Gesamt netto __________________ EUR 
 
 
 
 
 
 zzgl. jeweils gültiger MwSt.  __________________ EUR 
 
 
 
 
 
 Gesamt brutto __________________ EUR 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Ort/Datum/Stempel/Unterschrift 


